

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ata da Concorrência Pública nº 006/2014

Processo Administrativo nº 2405/2014



Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, reuniu-se na sala de Reunião desta Prefeitura, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Simões Filho para recepcionar os Envelopes nºs 01 e 02 da Concorrência Pública nº 006/2014, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA. Até o horário estabelecido no Edital, somente 03 (três) empresas entregaram os envelopes nºs 01 e 02, contendo os documentos de Habilitação e Proposta de Preços. A Presidente abriu a Sessão, divulgando a seguir o nome das empresas participantes, conforme abaixo:

EMPRESA	REPRESENTANTE
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	José Augusto Rodrigues Leite RG: 01597631-93 SSP/BA
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	Eduardo Santos de Azevedo RG: 2944982-6 SSP/BA
FLEX ENGENHARIA LTDA	Carlos Augusto da Cruz de Jesus RG: 0733766552 SSP/BA

Em seguida, a Presidente solicitou aos presentes os documentos para o Credenciamento. Todos os representantes foram credenciados. Em seguida, a Presidente pediu os envelopes nº 01, contendo os Documentos de Habilitação e nº 02 de Proposta de Preços. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de Habilitação, a Presidente deu vistas aos presentes e perguntou se havia algo a registrar em ata. Nada foi dito pelos presentes. Em seguida, declarou habilitadas as empresas e abriu os envelopes contendo as propostas de preços e constou em ata:

EMPRESAS	PROPOSTAS
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 9.874.469,40
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	R\$ 9.411.584,00
FLEX ENGENHARIA LTDA	R\$ 9.874.469,40

A Presidente verificou que na proposta de preços da empresa FLEX ENGENHARIA LTDA o valor constante na planilha estava diferente da Carta Proposta. Informou ao licitante e este disse que o valor correto era o da planilha de preços e que, por um erro de digitação, a Carta Proposta ficou com R\$ 1,00 (hum real) a menos. Em seguida, a Presidente deu vistas das propostas aos presentes e informou que suspenderá a sessão para análise dos preços. O resultado será divulgado através dos meios de







Elaine
Presidente



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



comunicação pertinentes (DOU, DOM, jornal de grande circulação). Às 10:35h deu-se por encerrada a sessão.

COMISSÃO

Desirée Atta
Presidente da COPEL
Virgínia Lúcia Sousa Portela
Membro
Eliene Lima Soares
Membro

ASSINATURA

Desirée Atta
Virgínia
Eliene

EMPRESAS

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA
FLEX ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

